

Iktatószám: *IKT-2018-602-11-00003152*
 Kedvezményezett neve: Sellye Város Önkormányzat
 Projekt címe: Élhetőbb, szebb, zöldebb város
 megteremtése az Ormánság szívében
 Projekt azonosítószám: TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a **Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság** (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága** (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 7602 Pécs, Pf. 338.
 Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
 Aláírásra jogosult képviselője: Balyalya Renáta irodavezető és Takács Viktória osztályvezető
 Azonosító szám (törzs-szám): 237309
 PIR törzsszám: 329970
 Adószám: 15329970-2-41

másrészt **Sellye Város Önkormányzat**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7960 Sellye, Dózsa Gy. utca 1.
 Székhely: 7960 Sellye, Dózsa Gy. utca 1.
 Azonosító szám (törzs-szám): 724089
 Adószám: 15724083-2-02
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10024003-00341709-00000103
 Aláírásra jogosult képviselője: Nagy Attila polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-2.1.2-16 jelű, Zöld város kialakítása tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004** azonosító számon regisztrált, **2017.09.18.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2018.06.18.** napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelemben túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

(Handwritten signatures and marks)

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya az **Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében** című és **TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Projekt fő helyszíne:

Irányítószám	Helység	Községi terület	Helyrajzi szám
7960	Sellye	Korongi tér	536

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbelli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. év 10. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év 01. hó 01. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. év 03. hó 31. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021. év 06. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **300.000.000 Ft**, azaz háromszázmillió forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **300.000.000 Ft**, azaz háromszázmillió forint.
A Projekt költségvetését a Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a, de legfeljebb 300.000.000 Ft**, azaz háromszázmillió forint. Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **296.842.000 Ft**, azaz kétszázkilencvenhatmillió-nyolcszáznegyvenkettőezer forint.

	Tag neve	Elszámolható költség Ft	Támogatási összeg Ft	Igyenelhető előleg intenzitás %	Maximálisan igényelhető előleg Ft
1.	Sellye Város Önkormányzat	293 051 528	293 051 528	100	289 893 528
2.	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	6 948 472	6 948 472	100	6 948 472
	Összesen:	300 000 000	300 000 000	100	296 842 000

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból



10 000 000,- Ft, azaz tízmillió forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

- 1. sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 24. pontjában, 24. § b) pontjában és 95-97.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

1 524 000,- Ft, azaz egymillió - ötszázhuszonnégyezer forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

- 2. helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

288 476 000,- Ft, azaz kétszáznyolcvanhétmillió – nyolcszáznegyvenegyezer forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak."

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 4. sz. mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövel, Indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. sz. mellékletében meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

Nem releváns.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.



9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.



9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 4 db eredeti példányban készült.

 <p>Kelt: Sellye, 2018 év 07. hónap 27. napján.</p>	 <p>Kelt: Pécs, 2018 év 08. hónap 21. napján.</p>
--	---


Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)
15. melléklet – Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek
16. melléklet - A kedvezményezett alapító (létesítő) okirata vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okirata

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

 Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004
 Kedvezményezett: Sellye Város Önkormányzat

Támogatást igénylő	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Elszámolható összköltség (Ft)
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1	12 262 606	3 310 904	15 573 510
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	11 000 000	2 970 000	13 970 000
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	12 369 515	3 339 769	15 709 284
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1	15 500 000	4 185 000	19 685 000
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1	5 162 205	1 393 795	6 556 000
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1	15 100 000	4 077 000	19 177 000



	költségek								
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1	32 033 189	8 648 961	40 682 150		
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1	33 346 074	9 003 440	42 349 514		
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1	14 500 000	3 915 000	18 415 000		
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	13 385 827	3 614 173	17 000 000		
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	300 000	81 000	381 000		
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	3 000 000	810 000	3 810 000		
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	7 926 085	2 140 043	10 066 128		
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	1 200 000	324 000	1 524 000		
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	10 787 402	2 912 598	13 700 000		

(Handwritten signatures and initials)

Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	1	3 000 000	810 000	3 810 000
Sellye Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	1	317 500	0	317 500
Sellye Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat	1	1 060 000	286 200	1 346 200
Sellye Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Akcióterületi terv, egyéb, a felhívás 3.4 fejezetében előírt kötelezően elkészítendő megalapozó dokumentum, integrált településfejlesztési stratégia (kivéve járászhely városok)	1	1 300 000	351 000	1 651 000
Sellye Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	1	4 560 000	1 231 200	5 791 200
Sellye Város Önkormányzat	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsmenth ez igénybevevtt szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmen th igénybevevtt szakértői szolgáltatás díja	1	2 952 756	797 244	3 750 000
Sellye Város Önkormányzat	Szakmai megvalósításban	Szakmai megvalósításhoz	Munkabér	1	9 000 000	0	9 000 000

(Handwritten signatures and initials)

	közreműködő munkatársak költségei	kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás					
Sellye Város Önkormányzat	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1	1 980 000	0	1 980 000	
Sellye Város Önkormányzat	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1	3 600 000	0	3 600 000	
Sellye Város Önkormányzat	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1	792 000	0	792 000	
Sellye Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	1	259 842	0	259 842	
Sellye Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	3 149 606	850 394	4 000 000	
Sellye Város	Szakmai	Marketing, Marketingeszközök	1	1 338 583	361 417	1 700 000	

(Handwritten signatures and marks)

Önkormányzat	tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	komunikációs szolgáltatások költségei	fejlesztése				
Sellye Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei	1	236 221	63 779	300 000
Sellye Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	1	2 360 000	637 200	2 997 200
Sellye Város Önkormányzat	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	3 158 000	0	3 158 000
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	2 360 000	637 200	2 997 200
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	676 230	0	676 230
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	3 073 770	0	3 073 770
Baranya Megyei	Szakmai	Kötelezően előírt	Kötelezően előírt	1	158 482	42 790	201 272







Önkormányzati Hivatal	tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	nyilvánosság biztosításának költsége	nyilvánosság biztosításának költsége				
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							
							300 000 000


 Sellye Város Önkormányzat
 Képviseletének elnöke
 P.H.



Kelt: Sellye, 2018. 03. hónap 27. napján.


 Magyar Államkincstár Baranya Megyei
 Igazgatósága
 Közreműködő Szervezet
 P.H.




Kelt: Pécs, 2018. 03. hónap 27. napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004**
 Kedvezményezett: **Sellye Város Önkormányzat**

Források	Összeg (Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	300 000 000
Összesen	300 000 000


 Sellye Város Önkormányzat
 Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt: Sellye, 2018. 07. hónap 17. napján.


 Magyar Államkincstár Baranya Megyei
 Igazgatósága
 Közreműködő Szervezet
 P.H.
 Kelt: Pécs, 2018. 08. hónap 21. napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004**
 Kedvezményezett: **Sellye Város Önkormányzat**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2019.09.30.	<p>1. mérföldkőig: projekt előkészítési dokumentáció teljes körű elkészítése a cél. (kommunikációs terv, akcióterületi terv, ITS felülvizsgálata - módosítása, költség-haszonelemzés, háttér tanulmányok, kiviteli és engedélyezési tervek). A kötelező nyilvánosság biztosításához szükséges projekt táblák beszerzése, oldal létrehozása is megtörténik a pályázó weboldalán. Közbeszerzési eljárások és egyéb beszerzési eljárások megindításra kerülnek. Marketingtevékenységekkel egybekötött lakossági fórumok megtartása, tájékoztatás, partnerségi tervezés, soft tevékenységsorozat összeállítása, együttműködési megállapodások és munkaszerződések megkötése. Biológiai felületek meghatározása. A projektmegvalósításban résztvevők bérének projektarányos elszámolása (12 hónap), szakmai vezető részére laptop beszerzés megvalósul, valamint a közbeszerzési szakértői díj egy része is elszámolásra kerül.</p> <p>A PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSHEZ TARTOZÓ MÉRFÖLDKŐIG TELJESÍTENDŐ TÁMOGATÁSI FELTÉTEL(EK):</p> <p>1.) A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás „3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt, melyet dokumentumokkal szükséges igazolni.</p> <p>2.) A fejlesztés helyszínénél szolgáló Korongi tér, ill. Árpád utca az ITS szerint lehatárolt akcióterületen kívül esik. Támogatást igénylő nyilatkozata alapján a jelenleg rendelkezésre álló ITS a projekt első mérföldkővéig módosításra kerül, ennek megfelelően támogatási feltétel a fentebb megadott megvalósítás helyszínek illeszkedésének igazolása legkésőbb a projekt előkészítéshez köthető első mérföldkőig.</p>
2	2020.01.31.	<p>A beszerzéses eljárások lefolytatása lezárul. A közbeszerzési szakértő költségei elszámolásra kerülnek, kivitelezői szerződések megkötésre kerülnek. A kötelezően előírt soft tevékenységek folyamatosak, szakmai vezető és szakmai asszisztens bérének elszámolása is megtörténik projektarányosan (6 hónap), illetve a projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségek is a szakmai előrehaladás arányának megfelelően elszámolásra kerül.</p>
3	2020.06.30.	<p>A kivitelezéshez kapcsolódó munkálatok 25%-os készültségi fokon állnak, folyamatos a műszaki ellenőri szolgáltatás. A kötelezően előírt soft tevékenységek folyamatosak, emellett pedig marketing tevékenységek is megvalósulnak. A szakmai vezető és szakmai asszisztens bérének elszámolása is megtörténik projektarányosan (3 hónap), illetve a projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségek is a szakmai előrehaladás arányának megfelelően elszámolásra kerül.</p>
4	2020.09.30.	<p>A kivitelezés eléri az 50%-os készültségi fokot, folyamatos műszaki ellenőri tevékenység mellett. Zajlanak az infrastrukturális beruházást kiegészítő „soft” programok, valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának időarányos megvalósulása a projektmenedzsment folyamatos munkavégzése mellett. A soft</p>



		tevékenységek előrehaladásának lejelentése is megtörténik. A szakmai vezető és szakmai asszisztens bérének elszámolása is megtörténik projektarányosan (3 hónap).
5	2020.12.31.	A kivitelezés eléri a 75%-os készültségi fokot, folyamatos műszaki ellenőri tevékenység mellett. A lakosság tájékoztatása folyamatos (fórumok rendezése, marketingtevékenység folytatása). A szakmai vezető és szakmai asszisztens bérének elszámolása is megtörténik projektarányosan (3 hónap), illetve a projektmenedzsmenethez kapcsolódó költségek is a szakmai előrehaladás arányának megfelelően elszámolásra kerülnek.
6	2021.03.30.	A kivitelezés eléri a 100%-os készültségi fokot, folyamatos műszaki ellenőri tevékenység mellett. Megkezdődik a használatbavételi eljárás. Lezajlanak az infrastrukturális beruházást kiegészítő „soft” programok, valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának időarányos megvalósulása, a projektmenedzsmenst folyamatos munkavégzése mellett. A soft tevékenységek előrehaladásának lejelentése is megtörténik. A szakmai vezető és szakmai asszisztens bérének elszámolása is megtörténik projektarányosan (3 hónap). A vállalt indikátorok és műszaki szakmai mérőszámok teljesítése is bemutatásra kerül.
7	2021.03.31.	Záró kifizetési igénylés és záró beszámoló benyújtása



Sellye Város Önkormányzat

Kéziratos aláírás

P.H.

Kelt: Sellye, 2018. 08. hónap 06. napján.



Magyar Államkincstár Baranya Megyei

Igazgatósága

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Pécs, 2018. 08. hónap 21. napján.


A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004

Kedvezményezett: Sellye Város Önkormányzat


Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1	Projektelőkészít és	Kommunikációs terv (1db), akcióterületi terv elkészítése (1db). ITS felülvizsgálata (1db), költség-haszon elemzés elkészítése (1db), háttér tanulmányok – megalapozó tanulmányok/vizsgálatok(3db), kiviteli és engedélyezési tervek (2db)	9	db	A projekt megvalósításához szükséges dokumentumok
5	Kerékpár és gyalogos út kiépítése	Árpád utcától a Bodonyi utcáig gyalogos és kerékpárút kiépítése	599	fm	Árpád utcában 274m hosszan 2,75m szélesen, Bodonyi utcában 325m hosszan 3,5m szélesen kerül kiépítésre a gyalogos és kerékpáros út.
5	Árokfedés	250fm árokfedési munkálatokat tervezünk az Árpád és Bodonyi utcákban	250	m	122m hosszan a Bodonyi utcában és 128m hosszan az Árpád utcában.
6	Zöldfelület és nyitott tér átalakítása	10 376m ² zöldfelület átalakítását és 6 055m ² nyitott tér átalakítását tervezzük.	16 431	m ²	-

Sellye Város Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Sellye, 2018. 07. hónap 27. napján.

Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatósága
Közreműködő Szervezet



Kelt: Pécs, 2018. 08. hónap 21. napján.



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004**

Kedvezményezett: **Sellye Város Önkormányzat**


A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázis-érték	Cél dátuma	Cél változás	Cél össz-változás	Cél kumulált
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2021.03.31.	250,0000	250,0000	250,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2022.03.31	0,0000	250,0000	250,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2023.03.31	0,0000	250,0000	250,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2024.03.31	0,0000	250,0000	250,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2025.03.31	0,0000	250,0000	250,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2026.03.31	0,0000	250,0000	250,0000
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)	-	-	2021.03.31.	2 550	2 550	2 550
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)	-	-	2022.03.31.	0,0000	2 550	2 550
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)	-	-	2023.03.31.	0,0000	2 550	2 550
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)	-	-	2024.03.31.	0,0000	2 550	2 550
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)	-	-	2025.03.31.	0,0000	2 550	2 550
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)	-	-	2026.03.31.	0,0000	2 550	2 550
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	-	-	2021.03.31.	10 376,0000	10 376,0000	10 376,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület	-	-	2022.03.31.	0,0000	10 376,0000	10 376,0000

nagysága						
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	-	-	2023.03.31.	0,0000	10 376,0000	10 376,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	-	-	2024.03.31.	0,0000	10 376,0000	10 376,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	-	-	2025.03.31.	0,0000	10 376,0000	10 376,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	-	-	2026.03.31.	0,0000	10 376,0000	10 376,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)	-	-	2021.03.31.	40,0000	40,0000	40,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)	-	-	2022.03.31.	0,0000	40,0000	40,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)	-	-	2023.03.31.	0,0000	40,0000	40,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)	-	-	2024.03.31.	0,0000	40,0000	40,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)	-	-	2025.03.31.	0,0000	40,0000	40,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)	-	-	2026.03.31.	0,0000	40,0000	40,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	-	-	2021.03.31.	6 055,0000	6 055,0000	6 055,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	-	-	2022.03.31.	0,0000	6 055,0000	6 055,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	-	-	2023.03.31.	0,0000	6 055,0000	6 055,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	-	-	2024.03.31.	0,0000	6 055,0000	6 055,0000

helyreállított nyitott terек (CO38)						
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terек (CO38)	-	-	2025.03.31.	0,0000	6 055,0000	6 055,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terек (CO38)	-	-	2026.03.31.	0,0000	6 055,0000	6 055,0000


 Sellye Város Önkormányzat
 Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt: Sellye, 2018. 07. hónap 27. napján.


 Magyar Államkincstár Baranya Megyei
 Igazgatósága
 Közreműködő Szervezet
 P.H.
 Kelt: Pécs, 2018. 07. hónap 21. napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004**
Kedvezményezett: **Sellye Város Önkormányzat**

Nyilatkozom, hogy Sellye Város Önkormányzat a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján biztosítéknyújtásra nem kötelezett.


Sellye Város Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.


Kelt: Sellye, 2018. 01 hónap 27 napján

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004**

Kedvezményezett: **Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal**

Nyilatkozom, hogy Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján biztosítéknyújtásra nem kötelezett.

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal
Kedvezményezett
P.H.



Kelt: Pécs, 2018. 07. 27. hónap 27. napján

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A **Élhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében** Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.2-16 jelű, Zöld város kialakítása tárgyú felhívására **TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004** azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a **2018.06.18-án** kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: **Élhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében** (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Sellye Város Önkormányzat
Postacím:	7960 Sellye, Dózsa György utca 1.
Székhely:	7960 Sellye, Dózsa György utca 1.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	724089
Adószám:	15724083-2-02
Aláírássra jogosult képviselője:	Nagy Attila polgármester
Számlavezető pénzüintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10024003-00341709-00000103

Szervezet neve:	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal
Postacím:	7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Székhely:	7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	330002
Adószám:	15330004-1-02
Aláírássra jogosult képviselője:	Dr. Göndöc András megyei főjegyző
Számlavezető pénzüintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10024003-00319322-00001197

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2017.09.07-én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a Sellye Város Önkormányzat Tagot

választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együtműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhatta.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Sellye Város Önkormányzat	Felújítás	39.679.284	39.679.284
2.	Sellye Város Önkormányzat	Új építés	162.438.174	162.438.174
3.	Sellye Város Önkormányzat	Terület-előkészítés	3.810.000	3.810.000
4.	Sellye Város Önkormányzat	Eszközbeszerzés (bekerülési ktg)	46.481.128	46.481.128
5.	Sellye Város Önkormányzat	Hatósági díjak út- és csapadék csatorna kialakításához	577.342	577.342
6.	Sellye Város Önkormányzat	Műszaki tervek (engedélyezési, kiviteli- és trend tervek)	5.791.200	5.791.200
7.	Sellye Város Önkormányzat	Környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgált, megalapozó tanulmányok	1.346.200	1.346.200
8.	Sellye Város Önkormányzat	Egyéb tanulmányok	1.651.000	1.651.000
9.	Sellye Város	Projektmenedzsmenthez	3.750.000	3.750.000

	Önkormányzat	igénybe vett szakértői szolgáltatás		
10.	Sellye Város Önkormányzat	Szakmai vezető és szakmai asszisztens munkabére és járulása	15.372.000	15.372.000
11.	Sellye Város Önkormányzat	Marketingeszközök és egyéb kommunikációs tevékenységek	2.000.000	2.000.000
12.	Sellye Város Önkormányzat	Rendezvényszervezés	4.000.000	4.000.000
13.	Sellye Város Önkormányzat	Műszaki ellenőri szolg.	2.997.200	2.997.200
14.	Sellye Város Önkormányzat	Tartalék	3.158.000	3.158.000
15.	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	Közbeszerzői szakértői szolg.	2.997.200	2.997.200
16.	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment (pénzügyi vezető)	3.750.000	3.750.000
17.	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	Nyilvánosság biztosítása	201.272	201.272

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza¹.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelt előleg
1.	Sellye Város Önkormányzat	293 051 528	293 051 528	289 893 528
2.	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	6 948 472	6 948 472	6 948 472

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.



3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0%-kát képezi, az alábbi megoszlásban²:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Sellye Város Önkormányzat	Nem releváns	0	0
2.	Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	Nem releváns	0	0

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbieket szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkö határidejét, vagy a mérföldköben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkö tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól³.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül

³ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevééről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁴:

A projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés kizárólag Sellye Város Önkormányzat konzorciumvezetőt illeti meg.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

a) nem változik a projekt alapvető célja,

b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,

c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,

⁴ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,

e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,

f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,

g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.



8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai⁵

„Nem releváns”

10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 11 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőre, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

⁵ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pontok nem törölhetők, ellentétes vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges.

11/11/11


10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Siklósi Járásbíróság Bíróság illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője

Konzorciumi Tag


Nagy Attila
Sellye Város Önkormányzat


dr. Göndöc András
Baranya Megyei
Önkormányzati Hivatal




Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

2018.09.27

2018.09.27




KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004

Kedvezményezett: Sellye Város Önkormányzat

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Sellye Város Önkormányzat	Építés – Sétálóutca, csapadékcsatorna, sétány kiépítése, büfé kialakítása	67 169 811	Nemzeti értékhatár meghívásos (Kbt.2015)	-
Sellye Város Önkormányzat	Építés – Zöldfelületek megújítása, kialakítása, villamoshálózat kiépítése, meglévő felújítása	71 115 589	Nemzeti értékhatár meghívásos (Kbt.2015)	-
Sellye Város Önkormányzat	Árubeszerzés – Felnőtt – gyermek játszótér kialakítása, utcabútorok beszerzése, kamerarendszer kialakítása	54 161 518	Nemzeti értékhatár nyílt (Kbt.2015)	-


 Sellye Város Önkormányzat
 Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt: Sellye, 2018. 07. hónap 27. napján.


 Magyar Államkincstár Baranya Megyei
 Igazgatósága
 Közreműködő Szervezet
 P.H.
 Kelt: Pécs, 2018. 08. hónap 21. napján.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004**
Kedvezményezett: **Sellye Város Önkormányzat**

Az „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” elnevezésű pályázat keretén belül fejlesztéseket tervezünk megvalósítani a Korongi téren (536 hrsz.) itt érintjük a Déryné utcát (451/4 hrsz.), Árpád utcában (485 hrsz.), itt érintjük a Fürdő utcát (398 hrsz.), Bodonyi utcában (344 hrsz.), itt érintjük a belterület 348/9 helyrajzi számot, és a Sellye Városi Sportcsarnok előtti téren, illetve a csarnok előterében (303/1 hrsz.).

A tervezett fejlesztések megvalósításával a már meglévő várost átszelő főtengely (összekötőt) mellé egy másik már meglévő tengelyt erősíthetnénk meg, melyet elsősorban a helyi lakosok, illetve a napi szinten idelátogatók használnak. A tengely mentén elhelyezkedő intézményeknek, szolgáltatóknak (Munkaügyi Központ, Piac tér, Egészségügyi Központ, Élelmiszerboltok, Városi Sportcsarnok, Általános Iskola, Autóbusz állomás) köszönhetően a helyiek számára ez az útvonal sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mint az összekötőt.

A Választható önállóan támogatható tevékenységek **A főtevékenység** keretén belül a Korongi téren található játszótér átalakítását tervezzük megvalósítani.

A felhívás szerinti 3.1-1.2/A/1,3,4-es tevékenységek keretén belül a játszótéren található beteg fák eltávolítását, meglévők kezelését a talaj feljavítását, fásítást, öntözőrendszer kialakítását tervezzük. Ezen felül a teret három részre osztjuk fel, egyik részén játszótér, másik részén felnőtt játszótér, harmadik részén pedig pihenőpark kerülne kialakításra. 8 676m² zöldfelület és 3500m² nyitott tér kerül átalakításra a tervezett beavatkozások elvégzésével.

A **B főtevékenység** keretén belül I/1-es tevékenységhez köthetően kerül kialakításra egy 40m²-es büfé a Sellye Városi Sportcsarnok előterében, amely elsősorban a csarnokban tartott rendezvényekre, sporteseményekre (kézilabda torna, teremfoci torna, táncverseny, bokszt gála) érkezők számára kerülne kialakításra, de akár az iskola épületével összekötött tanulók is igénybe vehetik a fejlesztésnek köszönhetően kialakított szolgáltatást.

Önállóan nem támogatható választható tevékenységek közül az alábbiak kerültek a pályázatban beépítésre: 3.1.2.2/i, k, illetve 1, 4, 5, 7-es pontok. A pályázat keretén belül kialakításra kerül 599fm gyalogos és kerékpárút az Árpád utcában 2,75m szélesen a Bodonyi utcában 3,5m szélesen. A sétány mentén energiatakarékos világítás kerül kialakításra, klímaturó fasorok kerülnek kiültetésre, környezetbeillő utcabútorok kihelyezésre és 3 ponton kerékpártároló kerül kialakításra. Ezen felül a sportcsarnok előtti téren lévő zöldfelületen és szórt burkolatú nyitott területen térrendezést hajtunk végre. 1 700m² zöldfelület és 2 555m² nyitott tér kerül átalakításra a tervezett beavatkozások elvégzésével.

A projekt céljai illeszkednek az ITS-ben lévő célokhoz. Belső megközelíthetőség javulását elősegíti a gyalogos és kerékpáros úthálózat fejlesztése. Vonzó és fenntartható épített környezet, közterületek és infrastruktúra kialakítását elősegíti, hiszen megújításra kerül egy köztér, arculatfejlesztés megy végbe az érintett utcákban.

Az egészség megőrzése, a sport-és rekreációs fejlesztések célkitűzést erőteljesen segíti a projekt tartalma, hiszen a kialakításra kerülő játszótéri és tornapálya közterületen található, bárki igénybe veheti.

Ezen infrastrukturális fejlesztések mellett a pályázatban nagy hangsúlyt fektetünk a partnerségi tervezésre, kialakításra, illetve a lakosság folyamatos tájékoztatására. Ennek érdekében számos lakossági fórumot, programot tervezünk megvalósítani, illetve a helyi szervezetekkel, intézményekkel együttműködési megállapodásokat kívánunk kötni.

Tisztázandó tevékenység besorolások:

Korongi téri talaj feljavítása: „A” főtevékenység (zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója) 1-es pontban növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója, egyszeri beavatkozásként gyomirtás/beteg fák eltávolítása, valamint ápolási munkák.

Korongi téren öntözőrendszer kialakítása: „A” főtevékenység (zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója) 6-os pontban a településre hulló csapadékvíz fejlesztésre kerülő zöldfelületen történő hasznosításra alkalmas infrastruktúra kiépítése.

Korongi téren pihenőpark kialakítása: „A” főtevékenység (zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója) 4-es pontban városi aktív rekreációs zöldterületek kialakítása.

Sportcsarnok előtti terület: meglévő zöldterület területrendezése – „A” főtevékenység (zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója) 1-es pontban növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója, egyszeri beavatkozásként gyomirtás/beteg fák eltávolítása, valamint ápolási munkák. Ezen a területen található emlékoszlop nem kerülne felújításra. Emellett utcabútorok elhelyezése – 3.1.2.2/i a terület rendeltetésszerű használatához szükséges eszközbeszerzés (környezetbe illő minőségű utcabútorok elhelyezése).



Kelt: Sellye, 2018. 08. hónap 06. napján

(Handwritten blue ink marks)

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004**
 Kedvezményezett: **Sellye Város Önkormányzat**

A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszíne(ke)n megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helye(ke)n fenntartja, üzemelteti:

A projekt fő megvalósítási helyszíne:

Irányítószám	Helység	Közterület	Helyrajzi szám
7960	Sellye	Korongi tér	536

A projekt megvalósítási helyszínei:

Irányítószám	Helység	Közterület	Helyrajzi szám
7960	Sellye	Korongi tér	536
7960	Sellye	Belterület	348/9
7960	Sellye	Déryné utca	451/4
7960	Sellye	Árpád utca	485
7960	Sellye	Fürdő utca	398
7960	Sellye	Bodonyi utca	344
7960	Sellye	Belterület	303/1


 Sellye Város Önkormányzat
 Kedvezményezett
 P.H.



Kelt: Sellye, 2018. 07. hónap 21. napján

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004**
Kedvezményezett: **Sellye Város Önkormányzat**

A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekttel kapcsolatos kommunikációs tervet az 1. számú mérföldkőhöz elkészíti, és a Közreműködő Szervezetnek bemutatja.


Sellye Város Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Sellye, 2018. 07... hónap 27 napján




**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004
Kedvezményezett: Sellye Város Önkormányzat

Nem releváns.


Sellye Város Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Sellye, 2018. 07. hónap 27. napján



NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004
 Kedvezményezett: Sellye Város Önkormányzat

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó összegára jutó ÁFA (Ft)	Elszámolható összköltség (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utófinanszírozás/vegyes finanszírozás)
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1	12 262 606	3 310 904	15 573 510	utófinanszírozás
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	7 874 016	2 125 984	10 000 000	utófinanszírozás
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	11 000 000	2 970 000	13 970 000	utófinanszírozás
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	12 369 515	3 339 769	15 709 284	utófinanszírozás
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1	15 500 000	4 185 000	19 685 000	utófinanszírozás



Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1	5 162 205	1 393 795	6 556 000	utófinanszírozás
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1	15 100 000	4 077 000	19 177 000	utófinanszírozás
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1	32 033 189	8 648 961	40 682 150	utófinanszírozás
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1	33 346 074	9 003 440	42 349 514	utófinanszírozás
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1	14 500 000	3 915 000	18 415 000	utófinanszírozás
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	13 385 827	3 614 173	17 000 000	utófinanszírozás
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	300 000	81 000	381 000	utófinanszírozás
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	3 000 000	810 000	3 810 000	utófinanszírozás
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	7 926 085	2 140 043	10 066 128	utófinanszírozás
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	1 200 000	324 000	1 524 000	utófinanszírozás

(Handwritten signature and stamp)

	költségek											
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	10 787 402	2 912 598	13 700 000	utófinanszírozás				
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	1	3 000 000	810 000	3 810 000	utófinanszírozás				
Sellye Város Önkormányzat	Projektelőkészít és költségei	Egyéb projektelőkészítéshe z kapcsolódó költség	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	1	317 500	0	317 500	utófinanszírozás				
Sellye Város Önkormányzat	Projektelőkészít és költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat	1	1 060 000	286 200	1 346 200	utófinanszírozás				
Sellye Város Önkormányzat	Projektelőkészít és költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Akcióterületi terv, egyéb, a felhívás 3.4 fejezetében előírt kötelezően elkészítendő megalapozó dokumentum, integrált településfejlesztési stratégia (kivéve járászhely városok)	1	1 300 000	351 000	1 651 000	utófinanszírozás				
Sellye Város Önkormányzat	Projektelőkészít és költségei	Előzetes tanulmányok,	Műszaki tervek (engedélyezési,	1	4 560 000	1 231 200	5 791 200	utófinanszírozás				



		engedélyezési dokumentumok költségei	kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja					
Sellye Város Önkormányzat	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja	1	2 952 756	797 244	3 750 000	utófinanszírozás
Sellye Város Önkormányzat	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	1	9 000 000	0	9 000 000	utófinanszírozás
Sellye Város Önkormányzat	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	1 980 000	0	1 980 000	utófinanszírozás
Sellye Város Önkormányzat	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	1	3 600 000	0	3 600 000	utófinanszírozás
Sellye Város Önkormányzat	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	792 000	0	792 000	utófinanszírozás
Sellye Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységek	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak,	1	259 842	0	259 842	utófinanszírozás



h y

	ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	illetékek						
Sellye Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek	1	3 149 606	850 394	4 000 000	utófinanszírozás
Sellye Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketingeszközök fejlesztése	1	1 338 583	361 417	1 700 000	utófinanszírozás
Sellye Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei	1	236 221	63 779	300 000	utófinanszírozás
Sellye Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	2 360 000	637 200	2 997 200	utófinanszírozás
Sellye Város Önkormányzat	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	3 158 000	0	3 158 000	utófinanszírozás
Baranya Megyei Önkormányzati	Projektelőkészít és költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési	1	2 360 000	637 200	2 997 200	utófinanszírozás

Hivatal						dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység					
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzs ment költség	Projektmenedzsment részleges ráfordítása	1	676 230	0	676 230	utófinanszírozás				
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzs ment költség	Projektmenedzsment részleges ráfordítása	1	3 073 770	0	3 073 770	utófinanszírozás				
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	158 482	42 790	201 272	utófinanszírozás				
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:											300 000 000

Sellye Város Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.
Sellye Város Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Sellye, 2018. 07. hónap 27. napján





h q

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004**
Kedvezményezett: **Sellye Város Önkormányzat**

Nem releváns.



Sellye Város Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.


Kelt: Sellye, 2018. 07. hónap 27 napján

KÖTELEZŐEN ELŐÍRT NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004**

Kedvezményezett: **Sellye Város Önkormányzat**

Szerződésben megítélt támogatási összeg: **300.000.000 Ft**

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	X
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen	Nem
A projekt előkészítő szakasza (1-4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5-9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)			
1	Kommunikációs terv készítése	X	
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X („B”)	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X („D”)	


 Sellye Város Önkormányzat
 Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt: Sellye, 2018. ...~~07~~... hónap ~~27~~ napján

**A KEDVEZMÉNYEZETT ALAPÍTÓ (LÉTESÍTŐ) OKIRATA VAGY JOGSZABÁLYBAN
MEGHATÁROZOTT NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉT IGAZOLÓ OKIRATA**

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004**

Kedvezményezett: **Sellye Város Önkormányzat**

Jelen projektben érintett minden Kedvezményezett vonatkozásában a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) bekezdése és a Felhívás 6.2. pontja alapján a dokumentum benyújtása:

Nem releváns.


Sellye Város Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Sellye, 2018. ~~07~~ hónap ~~27~~ napján

