



EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Dokumentumkezelés	
Erkezeti sorszáma:	8792
Erkezeti kelte:	2018 MAJ 11.
Iktatószám:	7909-007/2017
Melléklet/db:	5

Iktatószám: IKT-2018-104-11-00077316

Kedvezményezett neve: SELLYE VÁROS
ÖNKORMÁNYZATProjekt címe: A Sellyei Járás integrált térségi
gyermekprogramjának infrastrukturális
fejlesztéseProjekt azonosítószám:
EFOP-2.1.2-16-2017-00005
1. számú módosítás

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az **Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság** (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 504
 Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
 Aláírási jogosult képviselője: Pataky Krisztián
 Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 309271
 Adószám: 15309271-2-41

másrésről **SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7960 Sellye, Dózsa Gy utca 1

Székhely/Lakcím: 7960 Sellye, Dózsa Gy utca 1
 Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám):.....
 nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám:.....
 Adószám/adóazonosító jel: 15724083-2-02
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
 10024003-00341709-00000024
 Aláírási jogosult képviselője: Nagy Attila

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.



1. Előzmények

A Támogató az Emberi Erőforrás Operatív Program (a továbbiakban: **EFOP**) keretén belül „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-2.1.2-16-2017-00005** azonosító számon regisztrált, **2017.08.18.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.12.11.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a/az „**A Sellyei Járás integrált térségi gyermekprogramjának infrastrukturális fejlesztése**” című és **EFOP-2.1.2-16-2017-00005** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 7960 Sellye, Zrínyi Miklós utca 13 920 alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2018.03.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2016.02.09.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.08.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.11.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **100 000 000 Ft**, azaz **százmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **100 000 000 Ft**, azaz **százmillió** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1.számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **100 000 000 Ft**, azaz **százmillió** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **100 000 000 Ft**, azaz **százmillió** forint.

4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

100 000 000 Ft, azaz **százmillió forint nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. számú mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknegyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. számú mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. számú melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.



8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p> Kedvezményezett Nagy Attila SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt <u>Sellye</u>, 201<u>8</u>. év <u>05</u> hónap <u>07</u> napján.</p>	<p> Támogató Pataky Krisztián főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt <u>Budapest</u>, 201<u>8</u>. év <u>05</u> hónap <u>11</u> napján.</p> <p> 148.</p>
--	---

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás




A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Tevékenység	Költség kategória	Költségtípus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei		254 000
Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség		2 000 000
Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei		4 005 000
Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek		10 000 000
Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei		4 820 100
Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei		4 906 167
Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek		53 801 645
Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás		2 065 574
Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek		250 700



Tevékenység	Költség kategória	Költségtípus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek		749 300
Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei		2 286 000
Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei		295 000
Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei		240 000
Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei		52 800
Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevetett szakértői szolgáltatás díja		2 500 000
Általános (rezszi) költség, adók, tartalék	Tartalék	Tartalék		264 684
Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei		295 000
Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei		9 316 654

Tevékenység	Költség kategória	Kölcségtípus	Kölcségelem	Elszámolható költség (Ft)
Általános (reysi) költség, adók, tartalék	Általános (reysi) költség	Egyéb általános (reysi) költség		250 000
Általános (reysi) költség, adók, tartalék	Általános (reysi) költség	Egyéb általános (reysi) költség		126 000
Tájékoztató, nyilvánosság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége		70 000
Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás		454 426
Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége		996 950
Összesen:				100 000 000

 Kedvezményezett Nagy Attila SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT P.H.	 Támogató Pataky Krisztián főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma P.H.
Kelt <i>Sellye</i> 201 <i>8</i> . év <i>05</i> . hó <i>07</i> . nap	

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.1.2-16-2017-00005
1. számú módosítás
Kedvezményezett: **SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**




Kelt Budapest 2017. év 05 hó 11. nap



(Handwritten signature)

A PROJEKT FORRÁSAI

Források	Összeg (Ft)
I. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás (Ft)	100 000 000
Projekt elszámolható költsége	100 000 000
Projekt teljes költsége	100 000 000
Összesen	100 000 000

<p style="text-align: center;">  Kedvezményezett Nagy Attila SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT P.H. Kelt <u>Sellye</u>, 201<u>8</u>. év <u>05</u>. hó <u>07</u>. nap </p>	<p style="text-align: center;">  Támogató Pataky Krisztián főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma P.H. Kelt <u>Budapest</u>, 201<u>8</u>. év <u>05</u>. hó <u>11</u>. nap </p> <p style="text-align: center;">  148. </p>
---	---


A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI


Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	Első mérföldkő	2018.05.31.	Az első mérföldkőig 3 havi szakmai vezető munkadíjat, a projekt-előkészítésnél betervezett megbízási díjat, szakmai terv elkészítésének a díját, az igazságtügyi szakértői vélemény díját és 3 havi bankszámlavezetés költségét kívánjuk elszámolni, illetve a projektmenedzsmenthez kapcsolódó szakértői szolgáltatás első részamlája is benyújtásra kerül. Valamint irodaszer beszerzést is lefolytatjuk. A közbeszerzés mellett minden más beszerzési eljárás lefolytatása is megkezdődik. Közbeszerzési szakértő díja és a nyilvánosság biztosításához szükséges projekttáblát költségei is elszámolásra kerülnek.
2	Második mérföldkő	2018.10.31.	5 havi szakmai vezetői költséget, a beruházáshoz szükséges tervek-hatósági díjat kívánunk elszámolni. illetve a projektmenedzsmenthez kapcsolódó szakértői szolgáltatás második és harmadik részamlája is benyújtásra kerül. Ezen felül megvalósítunk személygépkocsi beszerzést, az 1-8-10-11-17-es tevékenységekhez kapcsolódó eszközbeszerzést. Emellett 5 havi bankszámlavezetési díjat is el kívánjuk számolni.
3	Harmadik mérföldkő	2019.08.23.	A a projektmenedzsmenthez kapcsolódó szakértői szolgáltatás negyedik, ötödik és hatodik részamlája benyújtásra kerül. 9 havi szakmai vezető díjat, 9 havi bankszámlavezetési költséget és a két megvalósítási helyszín felújítási munkálataihoz szükséges terület előkészítési költséget, valamint a felújítási költségeket, az ehhez



Támogatási szerződés száma: **EFOP-2.1.2-16-2017-00005**
 1. számú módosítás
 Kedvezményezett: **SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
4	Negyedik mérföldkő	2019.08.31.	<p>kapcsolódó műszaki ellenőri költségeket, rehabilitációs szakmérnöki díjat és a játszótér és sportudvar felújításának költségét kívánjuk elszámolni, valamint a nyilvánosság biztosításához szükséges fennmaradó költségeket. Emellett pedig beszerzésre kerülnek a 2-es és 9-es tevékenységhez kapcsolódó eszközök.</p> <p>A projektmenedzsmenthez kapcsolódó szakértői szolgáltatás hetedik és egyben végszámára kerül benyújtásra, 1 havi szakmai vezetői munkabér illetve 1 havi bankszámlavezetési költség kerül elszámolásra. Teljesítésre kerül a vállalt indikátor. Valamint elszámolásra kerül a tartalék, illetve benyújtásra kerül a záró szakmai beszámoló és kifizetési igénylés is.</p>


 Kedvezményezett
Nagy Attila
SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
 P.H.
 Kelt Sellye 2019. év 05. hó 07. nap


 Támogató
Pataky Krisztián
 főosztályvezető
 Emberi Erőforrások Minisztériuma
 P.H.
 Kelt Budapest 2019. év 05. hó 11. nap





Támogatási szerződés száma: EFOP-2.1.2-16-2017-00005
1. számú módosítás
Kedvezményezett: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

--	--

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a loop.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA





Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Eredmény leírása	A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Projektben kialakított külső közösségi terek (játzó- és sportudvarok)	A projekt segítségével a településen létrejött külső közösségi terek.	1		Igazolás módja: közösségi terek (műszaki) átadása.

<p> Kedvezményezett Nagy Attila SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT P.H. Kelt <u>Sellye</u> 201<u>8</u> év <u>05</u> hó <u>07</u> nap</p>	<p> Támogató Pataky Krisztián főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma P.H. Kelt <u>Judapest</u> 201<u>8</u> év <u>05</u> hó <u>11</u> nap</p>
--	--




Támogatási szerződés száma: **EFOP-2.1.2-16-2017-00005**
 1. számú módosítás
 Kezdeményezett: **SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

5. számú melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Mutató neve	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás
Felújított vagy átalakított, a gyermekesély programokhoz kapcsolódó épületek férőhely kapacitása	Fő			2019.08.31.	80


 Kezdeményezett
Nagy Attila
SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
 P.H.
 Kelt *Sellye* 201*8*. év *05*. hó *07*. nap


 Támogató
 Pataky Krisztián
 főosztályvezető
 Emberi Erőforrások Minisztériuma
 P.H.
 Kelt *Budapest* 201*8*. év *05*. hó *11*. nap