

Iktatószám: *16T-2017-602-11-0000055T*
 Kedvezményezett neve: Sellye Város
 Önkormányzat
 Projekt címe: Helyi ellátás, szolgáltatás,
 életminőség javítása az Ormánságban
 Projekt azonosítószám: TOP-2.1.1-16-BA1-2017-
 00001

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 7602 Pécs, Pf. 338.
 Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
 Aláírási jogosult képviselője: Lábady Csaba Anikó igazgató és Balyalya Renáta irodavezető
 Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970
 Adószám: 15329970-2-41

másrésről Sellye Város Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7960 Sellye, Dózsa Gy. utca 1.
 Székhely: 7960 Sellye, Dózsa Gy. utca 1.
 Azonosító szám (törzs-szám): 724089
 Adószám: 15724083-2-02
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10024003-00341709-00000055
 Aláírási jogosult képviselője: Nagy Attila polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-2.1.1-15 jelű, Barnamezős területek rehabilitációja tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001** azonosító számon regisztrált, **2017.07.14** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.12.13** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban** című és **TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámlázható költségeinek az Európai

Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 7960 Sellye 277/1 (Sellye, Ifjúság út 15/B.), 247, 277/3 és **245** (Batthyány utca 21.) helyrajzi szám alatt (**Projekt fő helyszíne**) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018 év 04 hó 01 nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014 év 01 hó 01 nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019 év 11 hó 30 nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020 év 02 hó 28 nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **198.999.997 Ft**, azaz százkilencvennyolcmillió-kilencszázkilencvenkilecezer-kilencszázkilencvenhét forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **198.999.997 Ft**, azaz százkilencvennyolcmillió-kilencszázkilencvenkilecezer-kilencszázkilencvenhét forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a, de legfeljebb 198.999.997 Ft**, azaz százkilencvennyolcmillió-kilencszázkilencvenkilecezer-kilencszázkilencvenhét forint. Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **198.999.997 Ft**, azaz százkilencvennyolcmillió-kilencszázkilencvenkilecezer-kilencszázkilencvenhét forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

132.581.650 Ft, azaz százharminckétfélmillió-ötszáznyolcvanegyezer-hatszázötven forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségéről szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

- 1. sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 24. pontjában, 24. § b) pontjában és 95-97. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

66.418.347 Ft, azaz hatvanhatmillió-négyszáztizennyolcezer-háromszáznegyvenhét forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 4. sz. mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. mellékletében meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

Nem releváns.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.


9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült.

 Kedvezményezett P.H. Kelt: Sellye, 2018. év 02. hónap 16. napján.	 Közreműködő Szervezet P.H. Kelt: Pécs, 2018. év 2. hónap 19. napján.
--	--

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)
15. melléklet - Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek



A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001**
Kedvezményezett: Sellye Város Önkormányzat

Támogatást igénylő	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	35 500 000	9 585 000	45 085 000
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	78 030 000	21 068 100	99 098 100
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1	20 000 000	5 400 000	25 400 000
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan bekerülési értéke	1	3 950 000	0	3 950 000
Sellye Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	1	3 000 000	810 000	3 810 000
Sellye Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok	Szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés,	1	600 000	162 000	762 000

		költségei	célcsoport elemzése, piackutatás, helyzetteljárás				
Sellye Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	1	3 860 000	1 042 200	4 902 200
Sellye Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány, egyéb, a felhívás 3.4 fejezetében előírt kötelezően elkészítendő megalapozó dokumentum, integrált településfejlesztési stratégia	1	3 350 000	904 500	4 254 500
Sellye Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	1 000 000	270 000	1 270 000
Sellye Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	400 000	0	400 000

Sellye Város Önkormányzat	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm ent költség	1	354 285	95 657	449 942
Sellye Város Önkormányzat	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm ent költség	1	785 510	0	785 510
Sellye Város Önkormányzat	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm ent költség	1	3 570 500	0	3 570 500
Sellye Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek			1	100 000	27 000	127 000
Sellye Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége			1	143 500	38 745	182 245
Sellye Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényt szervező, és, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek			1	1 000 000	270 000	1 270 000
Sellye Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége			1	495 000	133 650	628 650

	költségei						
Sellye Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 005 000	271 350	1 276 350
Sellye Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1	1 400 000	378 000	1 778 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							198 999 997

Sellye Város Önkormányzat
Kedvezményezett

Kelt: Sellye, 2018. év 2. hó 16. napján.



Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatósága
Közreműködő Szervezet

Kelt: Pécs, 2018. év 2. hó 17. napján.




A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001

Kedvezményezett: Sellye Város Önkormányzat



Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	198 999 997
Összesen	198 999 997



Sellye Város Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Sellye, 2018. év 02. hó 16. napján.



Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatósága
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Pécs, 2018. év 2. hó 19. napján.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001


Kedvezményezett: Sellye Város Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2018.12.31	Felhívás „1. Projekt előkészítése” mérföldkő szerinti pontok megvalósulása, az alábbiak szerint: a közbeszerző, az MT, az engedélyezési terv és kiviteli terv készítőjének kiválasztása és az ehhez kapcsolódó tevékenységek megvalósítása, a rehabilitációs szakmérnök megbízása. Részletes szakmai megalapozó tanulmány elkészítése (megvalósíthatósági tanulmány). Engedélyezési terv, rehabilitációs tervfejezet elkészítése. Engedélyezési eljárás lefolytatása, jogerős építési engedély megszerzése, egyéb hatósági engedélyek beszerzése. Megvalósul a 277/1. hrsz. ingatlan megvásárlására vonatkozó folyamat, a Magyar Állammal történő egyeztetés a 247. hrsz. átruházására vonatkozóan. A településrendezési eszközökkel való összhang biztosított. Megkezdődik a projektmenedzsment, a nyilvánossági feladatok teljesítése. „Soft” programok kidolgozása, helyi elfogadtatása; együttműködési megállapodások megkötése. Esetleges projektfejlesztési feltételek teljesítése. Közbeszerzési eljárások lefolytatása. Az infrastrukturális beruházást kiegészítő „soft” programok, valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának időarányos megvalósulása. A projektben tervezett „soft” programok előrehaladásának és megvalósulásának első bemutatása. Lezajlik a nem önkormányzati tulajdonban lévő területek átvétele/megvétele, igazolásra kerül a per-, teher- és igénymentesség. A projekt műszaki, szakmai tartalmával kapcsolatos releváns elvárásokhoz kapcsolódó feltételek elérésének bemutatása is megtörténik. Bemutatásra kerül a projekt pénzügyi fenntarthatósága. Műszaki elelnőr és energetikus kiválasztása és megbízása. Lezárul a pályázat előkészítési szakasza. Benyújtásra kerülő dokumentumok: közbeszerzés dokumentumai, kivitelezői szerződés, soft programok előrehaladásának igazolása, nyilvánossági dokumentumok, egyéb megbízási szerződések, tulajdoni lapok, ingatlanvásárlással kapcsolatos dokumentumok, MT. Az első mérföldkő eléréséig teljesítendő feltétel(ek): A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás „3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt, melyet




		dokumentumokkal szükséges igazolni. A Kedvezményezett mutassa be a projekt pénzügyi fenntarthatóságát, hogy mekkora bevétellel tervez és hogy azok milyen arányban fogják fedezni az üzemeltetés költségeit.
2	2019.03.31	Megvalósulnak a bontási, területelőkészítési tevékenységek, illetve a műszaki ellenőri szolgáltatás megkezdődik. A Projektmenedzsmenthez kapcsolódó szakértői szolgáltatás folyamatos. Zajlanak az infrastrukturális beruházást kiegészítő „soft” programok, valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának időarányos megvalósulása. Benyújtásra kerülő dokumentumok: fotódokumentáció, teljesítési igazolások, soft tevékenységek előrehaladását igazoló dokumentumok, nyilvánossági dokumentumok.
3	2019.05.31.	A kivitelezéshez kapcsolódó munkálatok 25%-os készültségi fokban, folyamatos műszaki ellenőri, valamint tervezői művezetés tevékenység mellett a projektmenedzsmenthez kapcsolódó szakértői szolgáltatás folyamatos. Benyújtásra kerülő dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítési igazolások.
4	2019.07.31.	A kivitelezés eléri az 50%-os készültségi fokot, folyamatos műszaki ellenőri, valamint tervezői művezetés tevékenység mellett. Zajlanak az infrastrukturális beruházást kiegészítő „soft” programok, valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának időarányos megvalósulása, a projektmenedzsment folyamatos munkavégzése mellett. Benyújtásra kerülő dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítési igazolások, soft tevékenységek előrehaladását igazoló dokumentum, nyilvánossági dokumentumok.
5	2019.09.30.	A kivitelezés eléri a 75%-os készültségi fokot, folyamatos műszaki ellenőri, valamint tervezői művezetés tevékenység mellett. Zajlanak az infrastrukturális beruházást kiegészítő „soft” programok, valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának időarányos megvalósulása, a projektmenedzsment folyamatos munkavégzése mellett. Benyújtásra kerülő dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítési igazolások, soft tevékenységek előrehaladását igazoló és nyilvánossági dokumentumok.
6	2019.11.29.	A kivitelezés eléri a 100%-os készültségi fokot, folyamatos műszaki ellenőri, valamint tervezői művezetés tevékenység mellett. Beszerzésre és szállításra kerülnek a projektbe betervezett eszközök. Megkezdődik a használatbavételi eljárás. A rehabilitációs környezettervező szakmérnök


		igazolja az akadálymentesítés megvalósulását, az energetikus kiállítja a fejlesztés utáni állapotra vonatkozó tanúsítványt. Ezen felül zajlanak az infrastrukturális beruházást kiegészítő „soft” programok, valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának időarányos megvalósulása, a projektmenedzsment folyamatos munkavégzése mellett. Benyújtásra kerülő dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítési igazolások, soft tevékenységek előrehaladását igazoló és nyilvánossági dokumentumok.
7	2019.11.30	Projekt zárása: Záró kifizetési igénylés, záró beszámolók benyújtása.



 Sellye Város Önkormányzat
 Kedvezményezett

P.H.
 Kelt: Sellye, 2018. év 01. hó 16. napján.





 Magyar Államkincstár Baranya Megyei
 Igazgatósága
 Közreműködő Szervezet
 P.H.
 Kelt: Pécs, 2018. év 02. hó 19. napján.




A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001

Kedvezményezett: Sellye Város Önkormányzat

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékek mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonságai
6	Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása	A műszaki átadás-átvételi eljárás megindítása, illetve eredményes lezárása.	1	db	A műszaki tartalom teljes körű megvalósulása.


Sellye Város Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.
Kelt: Sellye, 2018. év 02. hó 16. napján.




Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatósága
Közreműködő Szervezet
P.H.
Kelt: Pécs, 2018. év 02. hó 16. napján.



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001

Kedvezményezett: Sellye Város Önkormányzat A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A rehabilitált talaj összterjedése - ha	-	-	2019.11.30	0	0	0
A rehabilitált talaj összterjedése - ha	-	-	2020.11.30	0	0	0
A rehabilitált talaj összterjedése - ha	-	-	2021.11.30	0	0	0
A rehabilitált talaj összterjedése - ha	-	-	2022.11.30.	0	0	0
A rehabilitált talaj összterjedése - ha	-	-	2023.11.30.	0	0	0
A rehabilitált talaj összterjedése - ha	-	-	2024.11.30.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza - m	-	-	2019.11.30.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza - m	-	-	2020.11.30.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza - m	-	-	2021.11.30.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza - m	-	-	2022.11.30.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza - m	-	-	2023.11.30.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza - m	-	-	2024.11.30.	0	0	0
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) - fő	-	-	2019.11.30.	2 548	2 548	2 548
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) - fő	-	-	2020.11.30.	0	2 548	2 548
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) - fő	-	-	2021.11.30.	0	2 548	2 548
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) - fő	-	-	2022.11.30.	0	2 548	2 548

Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) - fő	-	-	2023.11.30.	0	2 548	2 548
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) - fő	-	-	2024.11.30.	0	2 548	2 548
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága - m2	-	-	2019.11.30.	6 500,0000	6 500,0000	6 500,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága - m2	-	-	2020.11.30.	0	6 500,0000	6 500,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága - m2	-	-	2021.11.30.	0	6 500,0000	6 500,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága - m2	-	-	2022.11.30.	0	6 500,0000	6 500,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága - m2	-	-	2023.11.30.	0	6 500,0000	6 500,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága - m2	-	-	2024.11.30.	0	6 500,0000	6 500,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) - m2	-	-	2019.11.30.	300,0000	300,0000	300,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) - m2	-	-	2020.11.30.	0	300,0000	300,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) - m2	-	-	2021.11.30.	0	300,0000	300,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) - m2	-	-	2022.11.30.	0	300,0000	300,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) - m2	-	-	2023.11.30.	0	300,0000	300,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) - m2	-	-	2024.11.30.	0	300,0000	300,0000

Sellye Város Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Sellye, 2018. év 02. hó 16. napján.

Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatósága
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Pécs, 2018. év 02. hó 19. napján.


BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK


Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001**

Kedvezményezett: Sellye Város Önkormányzat

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján:

Nem releváns


Sellye Város Önkormányzat
Kedvezményezett




Kelt: Sellye, 2018. év 01. hó 16. napján




KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Nem releváns


Sellye Város Önkormányzat
Kedvezményezett

Kelt: Sellye, 2018 év 02 hó 16 napján





KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001

Kedvezményezett: Sellye Város Önkormányzat

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Sellye Város Önkormányzat	Építés	116 530 000	Nemzeti ért.határ-Nyílt (Kbt.2015)	-
Sellye Város Önkormányzat	Árubeszerzés	20 000 000	Nemzeti ért.határ-Meghívásos (Kbt.2015)	-

Sellye Város Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Sellye, 2018. év 02. hó 16. napján.

Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Pécs, 2018. év 02. hó 19. napján.



RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A projekt legfőbb célja a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása. A fejlesztés révén javul Sellye általános környezeti állapota, kiemelten a belvárosi környezet, segíti a település fenntartható fejlődési pályára állítását (zöldfelületek növelése, közlekedési kapcsolatok elősegítése, lakosság szabadidős időtöltési lehetőségeinek növelése, ezáltal a lakosságmegtartó képesség fokozása). Operatív cél a használaton kívüli, belvárosba ékelődő volt gazdasági területek közösség számára hasznosítható funkcióval történő megtöltése, a határos funkció nélküli vagy a fenntartható város szempontjából megszüntetendő funkcióval rendelkező területek fejlesztése.

A fejlesztés az ITS céljaival összhangban valósul meg, ugyanakkor a beavatkozások szintjén az ITS pontosítása szükséges az 1. mérföldkő végéig.

Illeszkedés:

1. A külső és belső elérhetőség javítása: a projekt révén az Ifjúság útja és a Batthyány utca közötti terület megnyitásra kerül a kerékpáros és gyalogos forgalom számára.

2. Helyi gazdaságfejlesztés, munkavégzés: profitorientált sportlétesítmény létrehozásával munkahelyteremtés történik. Az új épület kondi/fitneszterme várhatóan munkahelyteremtést eredményez.

3. Vonzó, fenntartható épített környezet, élhető, szerethető város: alulhasznosított, a városközpontba ékelődő gazdasági terület részbeni megszüntetése, közösségi területek, zöldfelületek létrehozása.

4. Az egészség megőrzése, sport és rekreációs fejlesztések: a tervezett új épület multifunkcionális szabadidős létesítmény lesz, melyben a kondi/fitneszterem mellett megvalósul a tánc, jóga, karate, cselgáncs számára megfelelő terület létrehozása, kisebb rendezvények megtartására alkalmas terület kialakítása.

A fejlesztés helyszíne: 4 db ingatlant érint, mely bemutatásra került a megvalósítási helyszínek pontban.

Megvalósuló tevékenységek a Felhívás 3.1 pontja szerint:

Önállóan támogatható tevékenységek - 3.1.1.2 b) ponton belül az alábbi tevékenységek megvalósítása:

I.3. Gazdaságélénkítés - profitorientált módon üzemeltetett sportlétesítmény (fitnesz, konditerem) kialakítása és eszközbeszerzése;

II.2. Közösségi célú hasznosítás - közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmény kialakítása, a kapcsolódó terület revitalizálása és eszközbeszerzés.

Ezen felül: zöldfelület kialakítása, fejlesztése, folytonosság, hálózatiság növelése, zöld infrastruktúra (gyalogos és kerékpáros közlekedési tengelyek) összekapcsolása, telken belüli infrastruktúra kialakítása, bűnmegelőzés térfigyelő rendszerrel valamint intelligens városüzemeltetési szoftverrel.

Továbbá a Felhívás 3.1.2.1 pontjában ismertetett kötelező tevékenységek megvalósítása: akadálymentesítés, azbesztmentesítés, energiahatékonysági intézkedések, nyilvánosság biztosítása, partnerségi tervezés, „soft” programok.

A részletesebb bemutatás az IKT-ban történik meg.

Támogatási kategóriák: nem állami támogatás, valamint spotlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott beruházási támogatás.

A Felhívás 3.4 pontja szerinti teljesülés: ezen feltételek közül a jelen projektre releváns pontokban foglaltak maradéktalanul teljesülnek (részletesen az IKT-ban).

A projekt barnamezős és OTÉK szerinti vegyes és zöldterületen, 20 hónap alatt valósul meg. A tulajdonviszonyokat az 1. mérföldköig rendezni szükséges.

A felhívás 4.4 pontja szerinti teljesülés: ezen előírt feltételek közül a jelen projektre releváns pontokban foglaltak maradéktalanul teljesülnek (részletesen az IKT-ban).

Területsspecifikus előírások teljesülése:

1.1. A tervezett fejlesztési projekt hozzájárul a megyei ITP-ben nevesített stratégiai célok teljesüléséhez. Részletes bemutatás az IKT-ban.

2.1. Komplex programmal fejlesztendő járásban valósul meg a fejlesztés.

2.2. Sellye lakosságszáma: 2.548 fő

3.1. Barnamezős terület: 4.911 m²

3.2. A fejlesztendő barnamezős terület a település központi területén helyezkedik el, jelentősen rontva a településképet.

3.3. A projektgazda a projektben megújuló energiaforrások felhasználását tervezi.

3.4. A barnamezős területen létrejön olyan piaci alapon működő szolgáltatás, mely bevételt generál a projektgazdánál.

3.5. A fejlesztéssel érintett településen a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 10.000 db/év átlag alatti.

3.6. Az érintett területtel közvetlenül határos ingatlanokon TOP-2.1.2 (zöldváros) fejlesztés valósul meg.

4.1. Fejlesztett új profitorientált szolgáltatások száma: 1 db (fitnesz/konditerem)

4.2. A fejlesztés eredményeképpen új munkahely jön létre


Sellye Város Önkormányzat
Kedvezményezett


P.H.

Kelt: Sellye, 2018. év 02. hó 16. napján

PROJEKT HELYSZÍNE

A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 7960 Sellye 277/1 (Sellye, Ifjúság út 15/B.), 247, 277/3 és **245** (Batthyány utca 21.) helyrajzi szám alatt (**Projekt fő helyszíne**) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.


Sellye Város Önkormányzat
Kedvezményezett



P.H.
Kelt: Sellye, 2018 év 02. hó 16. napján

AI

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekttel kapcsolatos kommunikációs tervet az 1 számú mérőföldkőhöz elkészíti, és a Közreműködő Szervezetnek bemutatja.


Sellye Város Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Sellye, 2018. év 02. hó 16. napján






**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**


Nem releváns


Sellye Város Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Sellye, 2018. év 02. hó 16. napján





NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001**
 Kedvezményezett: Sellye Város Önkormányzat

Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegy es finanszírozás)
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	35 500 000	9 585 000	45 085 000	utó finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	78 030 000	21 068 100	99 098 100	utó finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	20 000 000	5 400 000	25 400 000	utó finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan bekerülési értéke	3 950 000	0	3 950 000	utó finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	3 000 000	810 000	3 810 000	utó finanszírozás

Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, helyzetfeltárás	600 000	162 000	762 000	utó finanszírozás
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	3 860 000	1 042 200	4 902 200	utó finanszírozás
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány, egyéb, a felhívás 3.4 fejezetében előírt kötelezően elkészítendő megalapozó dokumentum, integrált településfejlesztési stratégia	3 350 000	904 500	4 254 500	utó finanszírozás
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1 000 000	270 000	1 270 000	utó finanszírozás
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	400 000	0	400 000	utó finanszírozás



Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment költség	354 285	95 657	449 942	utó finanszírozás
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	785 510	0	785 510	utó finanszírozás
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	3 570 500	0	3 570 500	utó finanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	100 000	27 000	127 000	utó finanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	143 500	38 745	182 245	utó finanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvény szervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek	1 000 000	270 000	1 270 000	utó finanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	495 000	133 650	628 650	utó finanszírozás

szolgáltatások költségei						
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 005 000	271 350	1 276 350	utó finanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1 400 000	378 000	1 778 000	utó finanszírozás
Elszámolható költségek:						198 999 997

.....
 Sellye Város Önkormányzat
 Képviseleténél


P.H.

Kelt: Sellye, 2018. év. 02. hó 16. napján



EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

Nem releváns


Sellye Város Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Sellye, 2018 év 02 hó 16 napján





KÖTELEZŐEN ELŐÍRT NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001

Kedvezményezett: Sellye Város Önkormányzat

Szerződésben megítélt támogatási összeg: 198.999.997 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	X
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen	Nem
A projekt előkészítő szakasza (1-4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5-9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)			
1	Kommunikációs terv készítése	X	
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X („B”)	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X („D”)	

Sellye Város Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Sellye, 2018. év 02. hó 16. napján